POWIAT TATRZANSKI

D4 ul. Chramcéwki 15, 34-500 Zakopane

tel. (+48 18) 20-17-100 http://www.powiat.tatry.pl
fax (+48 18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Zakopane, dnia 14 maja 2020 roku
ZP.272.6.2020
pyt. i odp. do SIWZ —nr 1

Wykonawcy Pobierajacy
Materialy Przetargowe SIWZ
Wszyscy

W wyniku otrzymanych pytan dotyczacych postepowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,Remont drogi powiatowej
nr 1650K Biaty Dunajec — Bukowina Tatrzanska od km 5+184 do km 7+980 w miejscowosci
Lesnica, Gliczarow Goérny, Poronin i Bukowina Tatrzanska — Powiat Tatrzanski” dziatajgc na
podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwieh
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), udostepniam Panstwu tres¢ pisemnych pytan,
odpowiedzi zwigzang z udzielonymi wyjasnieniami na zadane pytania oraz tres¢ modyfikacji,
Zmian zapisow przedmiotowej SIWZ.

I. Pytaniaiodpowiedzi do SIWZ:

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 wyzej cytowanej ustawy, udostepniam Panstwu
tres¢ pisemnych pytan oraz wyjasnienia na zadane pytania w zwigzku z przedmiotowym
postepowaniem przetargowym:

1. Dotyczy wzér umowy §3 ust. 8 Wnosimy o modyfikacje zapisu, iz w przypadku gdy
badania potwierdzg zgodnag z umowa jakos$¢é robét i materialow koszty badan poniesie
Zamawiajacy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje i wyjasnia, ze nie dopuszcza mozliwosci dokonania
zmiany, modyfikacji zapisbw SIWZ majgcych na celu uwzglednienie
niniejszego wniosku.

2. Dotyczy wzér umowy §3 ust. 18: Wnosimy o dookreslenie ,polecen i instrukcji
inspektora nadzoru, ktére sg zgodne z umowa i obowigzujagcymi przepisami prawa”.
Odpowiedz: Zamawiajagcy informuje i wyjasnia, ze nie dopuszcza mozliwosci dokonania

zmiany, modyfikacji zapisbw SIWZ majacych na celu uwzglednienie
niniejszego wniosku.

3. Dotyczy wzér umowy §4 ust. 4: Wnosimy o dookreslenie ,pisemne” Zzadanie
Zamawiajacego.
Odpowiedz: Zamawiajagcy informuje i wyjasnia, ze nie dopuszcza mozliwosci dokonania
zmiany, modyfikacji zapisbw SIWZ majacych na celu uwzglednienie
niniejszego wniosku.
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Dotyczy wz6r umowy 84 ust. 4 pkt 2): Prosimy o uaktualnienie aktu prawnego ustawa z
dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje i wyjasnia, ze postanawia dokonaé¢ modyfikacji,
zamian postanowien projektu umowy (zatgcznik nr 6 do SIWZ), w ktérym § 4
ust. 4 pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie:

8§ 4 ust. 4 pkt 2)

Poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé
zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W zwigzku z powyzszym ulega zmianie, modyfikacji projekt umowy (zatgcznik
nr 6 do SIWZ), patrz czes¢ Il niniejszego pisma — Modyfikacja zapisow SIWZ.

Dotyczy wzér umowy §5 ust. 3 Prosimy o odpowiedz na pytanie od jakiej kwoty
Zamawiajgcy wymaga przedkiadania poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umow, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi? Czy Wykonawca zobowigzany
jest do przedkladani kopii umow, ktérych przedmiotem sg dostawy i ustugi z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wylaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000,00 zt.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje i wyjasnia, ze powyzsz zostalo juz uregulowane
zapisamia przedmiotowej SIWZ, gdzie zgosnie z postanowieniami § 5 ust. 13
projektu umowy, cyt. ,Do umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie i w zakresie w nim nieokreslonym, stosuje sie
postanowienia punktu 23 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
bedgcej podstawg zawarcia niniejszej umowy.”, natomiast zapisy punktu
23.16 przedmiotowej SIWZ stanowig, cyt.: ,Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartoSci wiekszej niz 50.000 zf'.
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Dotyczy wzdér umowy 85 ust. 4: Wnosimy o skrocenie terminu do 7 dni na zgtoszenie

zastrzezen przez Zamawiajgcego. Termin przedstawiony we wzorze umowy

niepotrzebnie wydtuza proces zwigzany z dochowaniem formalnosci.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje i wyjasnia, ze nie dopuszcza mozliwosci dokonania
zmiany, modyfikacji zapisbw SIWZ majgcych na celu uwzglednienie
niniejszego wniosku.

Dotyczy wzor umowy 86 ust. 1: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co w

przypadku, gdy Zamawiajacy zanizyt przedmiary (bez wzgledu na tego przyczyne) i w

wyniku obmiaru warto$é robét przekroczy kwote wskazang w §6 ust.1? Czy

Wykonawca ma zaprzestaé¢ wykonania umowy czy oczekiwaé¢ na podpisanie Aneksu?

Wnosimy réwniez o rozpisanie kwoty wynagrodzenia na kwote netto i brutto.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje i wyjasnia, ze w takich okolicznosciach zastosowanie
znajdzie § 11 projektu umowy oraz postanowienia art. 144 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych.

Dotyczy wzor umowy 87 ust. 1 pkt 1): Wnosimy o zmiane formy rozliczenia na

fakturowanie czesciowe do 90% wartosci umowy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje i wyjasnia, ze nie dopuszcza mozliwosci dokonania
zmiany, modyfikacji zapisbw SIWZ majgcych na celu uwzglednienie
niniejszego wniosku.

Dotyczy wzér umowy §7 ust. 4: Wnosimy o modyfikacje zapisu - okreslenie odbioru
jako ,bezusterkowego” jest niezgodne z przepisem art. 647 k.c., w ktérym to
ustawodawca postuzyt sie pojeciem "odbioru roboét", nie zas "bezusterkowym
odbiorem rob6t”. Ww. stanowisko Sad Najwyzszy podzielit w wyroku z dnia 7 marca
2013 r. (sygn. akt Il CSK 476/12). Zaakceptowano tam dominujacy poglad
orzecznictwa, iz w sytuacji, gdy wykonawca zgtosit zakonczenie robét budowlanych
wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, zamawiajacy jest
zobowigzany do ich odbioru. W protokole z tej czynnosci stanowigcym pokwitowanie
spelnienia swiadczenia i podstawe dokonania rozliczen stron, niezbedne jest zawarcie
ustalen, co do jakosci wykonanych robdt, w tym ewentualny wykaz wszystkich
ujawnionych wad z terminami ich usuniecia lub oswiadczeniem Zamawiajacego o
wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu z tytutlu odpowiedzialnosci
wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednoczesnie zwrécono uwage, ze
odmowa odbioru bedzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamowienia
bedzie moégt byé kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej lub wady beda na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie nadawat do
uzytkowania.
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje i wyjasnia, ze nie dopuszcza mozliwosci dokonania
zmiany, modyfikacji zapisow SIWZ majgcych na celu uwzglednienie
niniejszego wniosku.
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Dotyczy wzér umowy §7 ust. 13: Wnosimy o modyfikacje zapisu - okreslenie odbioru

jako ,bezusterkowego” jest niezgodne z przepisem art. 647 k.c., w ktorym to

ustawodawca postuzyt sie pojeciem "odbioru roboét", nie zas$ "bezusterkowym

odbiorem robot”. Ww. stanowisko Sad Najwyzszy podzielit w wyroku z dnia 7 marca

2013 r. (sygn. akt Il CSK 476/12).

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje i wyjasnia, ze nie dopuszcza mozliwosci dokonania
zmiany, modyfikacji zapisow SIWZ majgcych na celu uwzglednienie
niniejszego wniosku.

Dotyczy wzor umowy 88 ust. 3: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim
terminie Zamawiajacy dokona odbioru? Podano jedynie termin w ktorym do odbioru
przystapi.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje i wyjasnia, ze w zwigzku z tym, iz kazdy odbior jest
inny wykonywane sg roznego rodzaju czynnosci zamawiajgcy hie jest w stanie
przewidzie¢ konkretnego terminu liczonego w godzinach czy dniach. Ponadto
do czego moze sie zobowigza¢ zamawiajgcy to, ze dokona tych czynnosci
bez zbednej zwioki.

Dotyczy wzér umowy §8 ust. 4: Wnosimy o modyfikacje zapisu - okreslenie odbioru

jako ,bezusterkowego” jest niezgodne z przepisem art. 647 k.c., w ktérym to

ustawodawca postuzyt sie pojeciem "odbioru robét", nie zas "bezusterkowym

odbiorem rob6t”. Ww. stanowisko Sad Najwyzszy podzielit w wyroku z dnia 7 marca

2013 r. (sygn. akt Il CSK 476/12).

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje i wyjasnia, ze nie dopuszcza mozliwosci dokonania
zmiany, modyfikacji zapisébw SIWZ majgcych na celu uwzglednienie
niniejszego wniosku.

Dotyczy wzér umowy §8 ust. 8 pkt 1): Wnosimy o modyfikacje zapisu. Zamawiajacy nie
moze odmoéwi¢ odbioru, chyba ze wady sa istotne. Ww. stanowisko Sad Najwyzszy
podzielit w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt Il CSK 476/12). Zaakceptowano
tam dominujacy poglad orzecznictwa, iz w sytuacji, gdy wykonawca zgtosit
zakonczenie robo6t budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej, Zamawiajacy jest zobowigzany do ich odbioru. W protokole z tej
czynnosci stanowigcym pokwitowanie spetnienia swiadczenia i podstawe dokonania
rozliczen stron, niezbedne jest zawarcie ustalen, co do jakosci wykonanych robot, w
tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunigcia lub
oswiadczeniem Zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia przystugujagcego mu z
tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednoczesnie
zwrdcono uwage, ze odmowa odbioru bedzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy
przedmiot zaméwienia bedzie mégt by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z
projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady beda na tyle istotne, ze obiekt nie
bedzie sie nadawatl do uzytkowania. Wnosimy o modyfikacje zapisu: ,jezeli wady
nadaja sie do usuniecia, moze zada¢ ich usuniecia w oznaczonym terminie, a jezeli
wady te s istothe moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad”
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Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje i wyjasnia, ze nie dopuszcza mozliwosci dokonania
zmiany, modyfikacji zapisobw SIWZ majgcych na celu uwzglednienie
niniejszego wniosku.

Dotyczy wzor umowy 8§ 9 ust. 2 pkt 1): Wnosimy o zmiane wysokosci kary do 0,1%

wynagrodzenia, ktéra jest powszechnie przyjeta w tego typu zamdwieniach i nie

narusza zasady miarkowania kar umownych. Zastosowanie kar umownych i ustalenie

ich wysokosci winno mieé charakter prewencyjny, a nie uciazliwy i mogacy skutkowac

ponoszeniem razacych strat nawet w przypadku kilkudniowej zwloki w wykonaniu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje i wyjasnia, ze postanawia dokona¢ modyfikaciji,
zamian postanowien projektu umowy (zatgcznik nr 6 do SIWZ), w ktérym § 9
ust. 2 pkt 1) otrzymuje nowe brzmienie:

§ 9 ust. 2 pkt 1)
Za zwioke w terminie zakonczenia robot w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktébrym mowa w 8 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

W zwigzku z powyzszym ulega zmianie, modyfikacji projekt umowy (zatgcznik
nr 6 do SIWZ), patrz czes¢ Il niniejszego pisma — Modyfikacja zapisow SIWZ.

Dotyczy wzor umowy § 9 ust. 2 pkt 2): Wnosimy o zmiane wysokosci kary do 0,1%

wynagrodzenia, ktéra jest powszechnie przyjeta w tego typu zamoéwieniach i nie

narusza zasady miarkowania kar umownych. Zastosowanie kar umownych i ustalenie

ich wysokosci winno mieé charakter prewencyjny, a nie uciazliwy i mogacy skutkowac

ponoszeniem razacych strat nawet w przypadku kilkudniowej zwtoki w usunieciu wad.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje i wyjasnia, ze nie dopuszcza mozliwosci dokonania
zmiany, modyfikacji zapisobw SIWZ majgcych na celu uwzglednienie
niniejszego wniosku.

Dotyczy wzor umowy 8§ 9 ust. 2 pkt 4): Wnosimy o obnizenie kary do 1%

wynagrodzenia.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje i wyjasnia, ze nie dopuszcza mozliwosci dokonania
zmiany, modyfikacji zapisbw SIWZ majgcych na celu uwzglednienie
niniejszego wniosku.

Dotyczy wz6r umowy 8 11 ust. 2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w

przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (tj. jej zwiekszenia), Zamawiajacy

podwyzszy kwote brutto? Prosimy o udzielenie odpowiedzi twierdzacej lub przeczacej,

nie budzacej watpliwosci interpretacyjnych.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje i wyjasnia, ze w takich okolicznosciach zostanie
podwyszona kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian.

Dotyczy wzér umowy § 12 ust. 5: Prosimy o udzielenie odpowiedz na pytanie co
Zamawiajacy rozumie pod pojeciem uznania zaméwienia za nalezycie wykonane? Czy
bedzie to data protokotu odbioru koncoego?
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Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje i wyjasnia, ze pod pojeciem uznania zamdéwienia za
nalezycie wykonane rozumie date zakonczenie prac komisji spisaniem
protokotu bezusterkowego odbioru, ktére jest rownoznaczne z potwierdzeniem
terminu zakonhczenia robét, okreslonym przez Wykonawce w powiadomieniu o
gotowosci odbioru robot.

Dotyczy wzor umowy § 13 ust. 5 Prosimy o dodanie zapisu, iz zlecenie usuniecia wad

osobie trzeciej moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i

wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na ich usuniecie.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje i wyjasnia, ze nie dopuszcza mozliwosci dokonania
zmiany, modyfikacji zapisbw SIWZ majacych na celu uwzglednienie
niniejszego wniosku.

Prosimy o podanie typu barier, rozstawu stupkoéw. Prosimy o podanie typu bariery wg

obowigzujacej PN EN 1317.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje i wyjasnia, ze typ barier to SP-04/D — N2W4 z
prowadnicg typu B na stupku IPE 140. Minimalna dtugos¢ systemu zgodnie z
PN EN 1317 wynosi 60,0m. Na poczgtkowym i koncowym odcinku barier
energochtonnych projektuje sie na dtugosci 10,0m odgiecie bariery na
zewnatrz ze skosem 1:20. Wartosci wskaznikéw zageszczenia gruntéw, w
ktorym zagtebione sg stupki barier ochronnych powinny by¢ zgodne z norma
PN-S-02205:1998.

Prosimy o podanie Kategorii ruchu remontowanej drogi
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje i wyjasnia, ze kategoria ruchu remontowanej drogi
zostata okreslona w punkcie 3.1 SIWZ.

Prosimy o zamieszczenie przekroju typowego remontowanej drogi.
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje i wyjasnia, ze nie posiada dokumentacji technicznej,
zaleca sie zapoznanie z parametrami drogi bezposrednio w terenie.

Prosimy o zamieszczenie planu sytuacyjnego remontowanej drogi.
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje i wyjasnia, ze plan sytuacyjny remontowanej drogi jest
dotaczony do niniejszego pisma w postaci zatgcznika nr 2.

Czyja wlasnos¢ stanowi materiat z rozbiorki?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje i wyjasnia, ze pozyskany destrukt asfaltowy w ilosci
niezbednej do wykonania nawierzchni poboczy stanowi wlasnos$é
zamawiajgcego. Pozostata czes¢ destruktu oraz inne materiaty z rozbiorki w
catosci podlegajg utylizacji przez wykonawce.
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Il. Modyfikacja (zmiana) zapisow SIWZ:

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zaméwien publicznych, postanawia sie wprowadzi¢é modyfikacje, zmiany zapisow
przedmiotowej SIWZ, ktOre staja sie jej integralng czescig. Dokonane zmiany sg wigzgce dla
wykonawcéw, ktérzy pobrali materiaty przetargowe (SIWZ).

1. Ulega zmianie zatacznik nr 6 do SIWZ — Projekt umowy, ktéry otrzymuje nowe
brzmienie:

Nowy zmodyfikowany wyjasnieniami z dnia 14 maja 2020 roku projekt umowy bedacy
zatgcznikiem nr 6 do SIWZ, jest dotgczony do niniejszego pisma w postaci zatgcznika nr 1.

W wyniku dokonania powyzszych wyjasnien, a zarazem zmian zapiséw SIWZ
przedmiotowego postepowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zamawiajacy dziatajagc zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4a w
zwigzku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyzej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku —
Prawo zaméwien publicznych, postanawia dokonaé¢ zmiany tresci ogloszenia o zaméwieniu
(patrz zamawiajacy niezwtocznie po zamieszczeniu zmiany tresci ogtoszenia o zamoéwieniu
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych zamieszcza informacje o zmianach w swojej siedzibie
oraz na stronie internetowej) zgodnie z niniejszg modyfikacjg zapisow SIWZ, a to:

2. Ulega zmianie Punkt 17.9. SIWZ, ktéry otrzymuje nowe brzmienie:

» Punkt 17.9. SIWZ  Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej nieprzezroczystej kopercie lub
opakowaniu, w siedzibie zamawiajgcego i oznakowac¢ w nastepujacy
sposob:

Nazwa i adres wykonawcy:

Starostwo Powiatowe w Zakopanem
ul. Chramcowki 15, 34-500 Zakopane
Dziennik Podawczy

OFERTA PRZETARGOWA
»Remont drogi powiatowej nr 1650K Biaty Dunajec — Bukowina Tatrzanska
od km 5+184 do km 7+980 w miejscowosci Lesnica, Gliczaréw Gorny,
Poronin i Bukowina Tatrzanska — Powiat Tatrzanski”
Nie otwierac¢ przed: 21 maja 2020 roku przed godz. 11:15

3. Ulega zmianie Punkt 18.1 SIWZ, kt6ry otrzymuje nowe brzmienie:

, Punkt 18.1 SIWZ  Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie zamawiajgcego, tj. Starostwo
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Powiatowe w Zakopanem, ulica Chramcowki 15, 34-500 Zakopane,
pokdj numer 1 — Dziennik Podawczy, do dnia 21 maja 2020 roku,
do godziny 11:00 i zaadresowa¢ zgodnie z opisem przedstawionym
w punkcie 17.9 niniejszej SIWZ.”,

4, Ulega zmianie Punkt 18.4 SIWZ, ktéry otrzymuje nowe brzmienie:

, Punkt 18.4 SIWZ  Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego, tj. przy ul.
Chramcowki 15, 34-500 Zakopane, pokdj nr — sala obrad Il p., w dniu
21 maja 2020 roku o godz. 11:15.".

Zatgczniki:

1. Zatacznik nr 1 — Zmodyfikowany projekt umowy (zatgcznik nr 6 do SIWZ),
2. Zatacznik nr 2 — Plan sytuacyjny remontowanej drogi.

UWAGA !l

Powyzsze zmiany nalezy uwzgledni¢ w skladanej ofercie przetargowe;j.

Z powazaniem:

STAROSTA TATRZANSKI

mgr inz. Piotr Bak

Otrzymuija:
1. Wykonawcy, ktérzy pobrali/otrzymali SIWZ,
2. Aa.
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Zatacznik nr 1
do pisma z dnia 14 maja 2020 roku — dot. pyt. i odp. do SIWZ —nr 1

Zatacznik nr 6 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

UMOWA
ZP.273.6.2020

Zawarta W dniu .........oceveeeveeeveeennen. 2020 roku w Zakopanem

pomiedzy:
Powiatem Tatrzanskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu majgcy swg siedzibe
w Zakopanem przy ul. Chramcowki 15 w imieniu, ktérego dziataja:

- Starosta Tatrzanski — Piotr Bak
- Wicestarosta Tatrzanski — Jerzy Zacharko
za kontrasygnatg Skarbnika Powiatu — Zofii Garbulinskiej
zwanym dalej ,Zamawiajacym”
a
0= S

=] (= (=TS L0111 g =
REGON: ..ooooiiiiiiieieee e NIP (oo,

zwang dalej “ Wykonawcg”

tagcznie zwanych “Stronami“

W wyniku przeprowadzenia w oparciu 0 przepisy ustawy — Prawo zamowien publicznych,
postepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego Nr ZP.272.6.2020 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego oraz dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

81
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne polegajace
na wykonaniu roboét budowlanych okreslonych wg nazw i kodéw Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) jako gtéwny przedmiot zamoéwienia: 45233142-6 (Roboty w zakresie
naprawy drog) oraz przedmiot zamowienia uzupetiajgcy: 45233121-3 (Roboty w zakresie
budowy drog gtéwnych), 45233223-8 (Wymiana nawierzchni drogowej), polegajgce na
wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 1650K Biaty Dunajec — Bukowina Tatrzahnska od km
5+184 do km 7+980 w miejscowosci Lesnica, Gliczarow Goérny, Poronin i Bukowina
Tatrzanska — Powiat Tatrzanski, zgodnie ze ztozong ofertg przetargowa dnia ............... 2020
roku na warunkach okreslonych w SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
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Zamawiajgcy informuje, iz droga przeznaczona do remontu posiada kategorie ruchu KR-2.
Roboty budowlane, o ktorym mowa w ust. 1 w szczegdlnosci swym zakresem obejmujg
wykonanie nastepujgcego zakresu prac:

1) frezowanie nawierzchni bitumicznej,

2)  wzmocnienie nawierzchni geosiatka,

3) wykonanie nawierzchni bitumicznej,

4)  rozebranie barier zelbetowych,

5)  montaz barier energochtonnych stalowych,

6)  $ciecie oraz uzupetnienie poboczy jezdni drogi powiatowej,

wg zatgczonego kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robét stanowigcych zatgcznik nr 1

do umowy oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigca

zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Po wykonaniu prac okreslonych powyzej Wykonawca jest zobowigzany do wykonania:

7)  Wymaganych przepisami pomiarbw préb i sprawdzen oraz inwentaryzacji
powykonawczej w zakresie wszystkich wykonanych robét. Po zakonczeniu prac nie
jest wymagane wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami

przedmiaru rob6t oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, o

ktérych mowa w ust. 2, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy

technicznej i ustalonymi zwyczajami oraz ztozong ofertg przetargowa.

Przedmiot niniejszej umowy musi by¢ oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie do

uzytkowania, “pod klucz”, po dokonaniu wszystkich odbioréw technicznych z udziatem

Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty przetargowej zapoznat sie z wszystkimi

warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu niniejszej umowy bez

koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentaciji

technicznej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi na dzien
odbioru przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy. W takim przypadku:

1) Wykonawca na zgdanie zamawiajgcego zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne
(w stosunku do robét przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowic¢ bedzie réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla rob6t podstawowych, a kosztorysem robo6t zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robét zamiennych zamawiajgcy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony dokonajg zmiany
umowy.

2) Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla rob6t zamiennych na zadanie
Zamawiajgcego.

10


http://www.powiat.tatry.pl/
mailto:zp@powiat.tatry.pl

STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM

> ul. Chramcowki 15, 34-500 Zakopane
& tel. (+48 18) 20-17-100 http://www.powiat.tatry.pl
= fax (+48 18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Znak sprawy: ZP.272.6.2020

3) W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zadanie i zaméwienie robét zamiennych
bedzie stanowito dla wykonawcy podstawe o wystgpienie z zgdaniem przedtuzenia
terminu realizacji robot. Liczba dni przedtuzajgcych termin realizacji zostanie
kazdorazowo uzgodniona z zamawiajgcym inspektorem nadzoru przed
formalnoprawnym zamdéwieniem robét zamiennych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ograniczenia wykonania pewnych robét przewidzianych

w dokumentaciji technicznej, gdy ich wykonanie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i

sztuki budowlanej okaze sie zbedne. Roboty te nazwane sg zaniechanymi.

§2
Czas trwania umowy
Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy obejmuje réwniez termin przeznaczony
na usuniecie stwierdzonych przy dokonaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy wad i
usterek.
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:
1) Termin przekazania placu oraz rozpoczecia wykonywania prac, o ktorym mowa w § 1

ust. 1 ustala sie na dzieh ..................... 2020 roku,
2)  Termin zakonczenia prac, o ktérych mowa w 8 1 ust. 1 ustala sie na dzien 30 listopada
2020 roku.
§3

Wykonanie umowy

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot objetych zamodwieniem jest

zobowigzany do:

1) Sporzadzenia we witasnym zakresie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét oraz do przedstawienia go do zatwierdzenia Staroscie Tatrzanskiemu, zgodnie z
postanowieniami roporzgdzenia Ministra Infrastruktury w dnia 23 wrzesnia 2003 roku w
sprawie szczegoétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 784). Projekt organizacji
ruchu na czas budowy oprécz oznakowania niezbednych objazdéw oraz miejsca robot
winien uwzgledniaé rozwigzanie zapewniajgce ruch (transport) pieszych w rejonie
przebudowywanego obiektu.

2)  Wykonania oznakowania i zabezpieczenia robdét na czas ich prowadzenia (wg
opracowanego przez wykonawce projektu organizacji ruchu okreslonego powyzej,
uzgodnionego i zatwierdzonego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) wraz z
biezacym utrzymaniem tego oznakowania, jego likwidacjg po zakonczeniu robot i
przywroceniem statego oznakowania po zakonczeniu robot.

3) Ponadto wykonawca przed rozpoczeciem prac winien dostarczyé do zamawiajgcego
harmonogram realizacji rob6t. Zamawiajgcy zastrzega, ze harmonogram realizacji
robét wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Naczelnikiem Wydziatu Infrastruktury
Starostwa Powiatowego w Zakopanem przed rozpoczeciem wykonywania prac.

Zamawiajgcy wymaga utozenia warstwy Scieralnej calg szerokoscig jezdni natomiast

dopuszcza utozenie pozostatych warstw potdéwkowo. Nie dopuszcza mozliwosci catkowitego

zamkniecia drogi na czas wykonywania robot, za wyjgtkiem koniecznego zamkniecia na czas
wykonywania robét bitumicznych catg szerokoscig jezdni.
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Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie, potencjat
ekonomiczny i techniczny a takze pracownikéw zdolnych do realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw i narzedzi wtasnych.
Materiaty i narzedzia, o ktérych mowa w ust. 2 powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy — Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca jest zobowigzany

okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,

deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci z Normg lub aprobatg techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane

do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci rob6t wykonanych z materiatéw Wykonawcy

na placu budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

Badania, o ktérych mowa w ust. 6 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

Do obowigzkow Zamawiajgcego w szczegolnosci nalezy:

1) Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania,

2)  Przekazanie dokumentacji technicznej,

3)  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4)  Odebranie wykonanych robot,

5) Zaptata umownego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dostarczy¢ petng dokumentacje techniczng wraz z

dziennikiem budowy w dniu podpisania umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:

1)  Wpykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z
obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przedmiarami robat,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6ét budowlanych, wytycznymi i
zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi oraz w terminie, o ktérym mowa w 8§ 2 niniejszej umowy.

2)  Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0s6b posiadajgcych odpowiednie
uprawienia, kwalifikacje, przeszkolenie w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Dostarczenie wszystkich
niezbednych zezwolen, atestow, mediow, itp.

3) Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym,
nadzor nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie
dziatan podwykonawcow. Kierownik budowy jest, w zakresie posiadanego
upowaznienia, przedstawicielem Wykonawcy.

4)  Zabezpieczenie we witasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przepisanych
prawem warunkow i Swiadczen dla swoich pracownikéw. Wykonawca zrzeka sie
wszelkich roszczen z tego tytutu wobec Zamawiajgcego.

5)  Petnienie nadzoru nad odebranymi branzowo elementami zadania inwestycyjnego.

6) Utrzymanie ogdlnego porzadku na budowie poprzez:

a) ochrone mienia,
b) wtasciwe oznakowanie terenu budowy,
c) nadzér nad bezpieczehnstwem i higieng pracy,
d) zabezpieczenie zabezpieczenia przeciwpozarowego,
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€) usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,
f) wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot.

7) Ponoszenie kosztéw wykonania i biezgcego utrzymania drég wewnetrznych dla
potrzeb budowy oraz drog zewnetrznych wokot terenu budowy, a takze prawidtowego
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy chodnikéw, doprowadzenia wody, energii
elektrycznej, tgcznosci itp. do placu budowy.

8) Pokrywanie wszelkich kosztow i optat, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy a
w szczegolnosci za energie elektryczng, wode, gaz oraz z tytutu korzystania z linii
telefonicznej, ewentualne zajecia chodnikéw oraz jezdni itp.

9)  Prowadzenie dziennika budowy.

10) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwotanych przez Zamawiajgcego.

11) Informowanie inspektora nadzoru o problemach Ilub okolicznosciach mogacych
wptywac na jakosé robét lub opdznieh terminu zakonczenia wykonania umowy.

12) Przestrzeganie planu organizacji budowy,

13) Przeprowadzenie petnego rozruchu technologicznego wszystkich urzadzen i maszyn,
podlegajacych rozruchowi technologicznemu wchodzgcych w zakres oferty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za wszelkie szkody

spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do:

1) Zawiadomienia Zamawiajgcego o0 zauwazonych wadach dokumentacji w terminie 3 dni
od daty jej otrzymania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem
Zamawiajgcego za szkode wyniklg wskutek zaniechania zawiadomienia o
zauwazonych wadach,

2)  Zabezpieczenia specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez
siebie materiatow i urzadzen,

3) Prowadzenie obstugi geodezyjnej przedmiotu zaméwienia,

4)  Informowanie inspektora nadzoru o terminie wykonania robét ulegajacych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tym inspektora nadzoru, zobowigzany jest
odkry¢ te roboty, a nastepnie przywrdci¢ do stanu pierwotnego,

5) Bezzwilocznego informowania inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych,

6) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robo6t (lub ich czesci) bgdz urzgdzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

7)  Umieszczenia na miejscu budowy tablicy informacyjnej zgodnie z prawem budowlanym
oraz zabezpieczenia terenu w czasie realizacji robot,

8) Pozostawienia catego terenu budowy po zakonczeniu robot w stanie czystym
nadajgcym sie do uzytkowania bez dodatkowych prac,

9) Pokrycia kosztow odbioru, badah oraz kontroli i inspekcji organéw nadzoru
budowlanego i uczestnikéw procesu inwestycyjnego.

Wykonaweca ustanawia kierownika budowy W 0S0bI€ ........cccccooiiiiiiiiiiiiiiiicce e .

Nadzor inwestorski nad realizacjg zamowienia petni ..o :

Inspektor nadzoru jest — w granicach posiadanego upowaznienia — odpowiednio

przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz wszystkim
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upowaznionym przez niego osobom dostep do placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora
nadzoru, ktére sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) dotozy¢ nalezytej starannosci w wykonywaniu umowy,

2) utrzymac w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w zwigzku z jej wykonywaniem,

§4
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie

umowy 0 prace osOb wykonujgcych wszystkie czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu

niniejszego zamdwienia, a szczegotowo okreslone w 8§ 1 ust. 3 pkt 1) — pkt 6) niniejszej
umowy za wyjatkiem:

1) Czynnosci dostawy wbudowanych i montowanych urzgdzen objetych przedmiotem
niniejszego zamowienia,

2) Czynnosci dostawy niezbednych materiatow budowlanych, kiére wchodzg w zakres
niniejszego zamowienia,

3) Czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy, tj. osoby wymienionej w § 3
ust. 14 niniejszej umowy petnigcej samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 roku
poz. 1186 ze zm.).

Wykonawca skfada oswiadczenie, ze osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa powyzej

w ust. 1 bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1040 ze zm.) oraz

okresla ilo$¢ tych osob.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1)  Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2)  Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji umowy kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 5 dni roboczych Wykonawca przediozy

Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb

wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1 niniejszej umowy w trakcie realizacji
zamowienia:

1) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osoOb wykonujgcych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
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wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktoérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych (ij. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszej

umowy Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisbw 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
pracownikdéw wykonujgcymi czynnosci ha podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow

Kodeksu pracy) — za kazdg osobe ponizej liczby wykazanych pracownikow wykonujgcych

czynnosci na podstawie umowy o prace. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym

przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panhstwowg Inspekcje Pracy.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wymogi opisane w 8§ 4 niniejszej umowy znajdujg zastosowanie

takze do dalszych Podwykonawcow.

§5
Podwykonawstwo

Zamawiajacy nie zastrzega osobistego obowigzku wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy, zgodnie ze
zobowigzaniem okreslonym w ztozonej ofercie przetargowe;.

W przypadku zamiaru powierzenia do wykonania czesci niniejszej umowy podwykonawcy,
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu
projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt
jej zmiany, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, oraz poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

Termin na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
Zmian, wynosi 14 dni.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy/umow, o ktérych mowa wyzej w ust. 4, nie zgtosi na w formie pisemnej odpowiednio
sprzeciwu badz zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. 2 — 5 umowy stosuje sie
odpowiednio.

Do zawarcia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy z dalszym
podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

Do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje sie odpowiednio
postanowienia niniejszej umowy w zakresie zawierania przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane,.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Umowy, o ktorych mowa wyzej, powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Odmienne postanowienia umow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, sg niewazne.

Do uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie i w zakresie w nim
nieokreslonym, stosuje sie postanowienia punktu 23 Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia bedgcej podstawg zawarcia niniejszej umowy.

§6
Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu
umowy wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego
sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o wskazniki cenotworcze okreslone w
kosztorysie ofertowym sporzgdzonym do oferty przetargowej z dnia .........cccceveveeeeennns 2020
roku, ktére nie przekroczy wynagrodzenia w wysokosCi .........c.oeene..... weeneenees 24 brutto
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wtym ......... % naleznego podatku VAT (stownie ztotych: ...............cco i, ).
W oferowanej cenie sg zawarte wszystkie elementy kosztéw (np. koszty zakupu materiatow,
koszty zwigzane z dostawa, transportu, ubezpieczeniem, oraz wszelkich optat itp.).

Z uwagi na okolicznosci i zdarzenia niezalezne od Zamawiajgcego zastrzega on sobie prawo
do mozliwosci zmniejszenia lub ograniczenia zakresu robét. Wynagrodzenie, o ktérym mowa
w ust. 1 zostanie wowczas zmniejszone o kwoty okreslone w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

§7
Warunki ptatnosci

Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury czesciowej i

faktury koncowej, po dokonaniu niezbednych odbioréw bez zastrzezen Zamawiajgcego, w

nastepujacy sposob:

1) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej
na kwote nie wiekszg niz 50 % wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy po
wykonaniu minimum 60 % zakresu rob6t, o ktorym mowa w 8 1 umowy oraz dokonaniu
niezbednych odbioréw bez zastrzezen Zamawiajgcego,

2) Pozostaty zakres przedmiotowy niniejszej umowy, o ktérym mowa odpowiednio w § 1,
bedzie stanowit czes¢ rozliczong na podstawie faktury koncowej po dokonaniu
niezbednych odbioréw koncowych bez zastrzezeh Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru sprawdza w ciggu 3 dni przed wystawieniem faktury i potwierdza

zgodnos$¢ zakresu wykonanych robot.

Za wszelkie przekroczenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz wynagrodzen za poszczegolne

rodzaje rob6t Wykonawca ponosi wytgczng i petng odpowiedzialnosé finansowa.

Nalezne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane przedmiotu umowy, bedzie realizowane

na podstawie faktury czesciowej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) oraz faktury kohcowej, o

ktérejy mowa w ust. 1 pkt 2) wystawionych przez Wykonawce pod warunkiem ich

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru i podpisania przez niego protokotow
bezusterkowego odbioru odpowiedni czesciowego i koncowego, z zastrzezeniem
postanowien ust. 8 — 12 umowy.

Zatwierdzone przez inspektora nadzoru kwoty (nie obejmujgce podatku VAT) za

poszczegoblne wykonane roboty nie mogg przekroczy¢ kwot przyjetych dla poszczegdlnych

robét w ofercie przetargowej.

Wystawione przez Wykonawce odpowiednio faktura czesciowa i faktura koncowa za

wykonane prace, o ktérych mowa w 8 1 niniejszej umowy, bedg przez Zamawiajgcego

realizowane nie pozniej niz w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, z zastrzezeniem
postanowienh ust. 8 — 12 umowy.

Zaptata nastgpi przelewem bankowym z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia koncowego za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodu

potwierdzajagcego zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robaot.

Wykonawca oswiadcza, ze potwierdzenie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, bedzie
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stanowito integralng czes¢ (zatgcznik) wystawionej faktury VAT.

Zamawiajacy, z zastrzezeniem postanowien art. 143c ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych, dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej oraz faktury kohcowej jest bezusterkowy
protokot odbioru odpowiednio czesciowego i koncowego poszczegdlnych robot.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidiowej faktury VAT, badz w
przypadku okreslonym w ust. 8, Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic jej przyjecia.

Wykonawca fakture wystawi dla Powiatu Tatrzanskiego majgcego swg siedzibe przy ulicy
Chramcowki 15, 34-500 Zakopane. Ponadto Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem
podatku od towardw i ustug VAT i posiada NIP: 736 — 17 — 20 — 593.

§8

Odbiory
Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory czesciowe w tym robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2)  odbiodr koncowy,
3) odbiodr ostateczny po uptywie okresu gwaranciji.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego z okresleniem daty
zakonczenia robot, natomiast odbiory czesciowe tylko wpisem do dziennika budowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu odbioru w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.
Zakonczenie prac komisji spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru jest réwnoznaczne z
potwierdzeniem terminu zakonczenia robot, okreslonym przez Wykonawce w powiadomieniu
0 gotowosci odbioru robét.
Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty
okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokoty odbioru podpisane przez strony
Zamawiajgcy dostarcza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Protokoty te
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beda stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury.

Odbioru czesciowego dokonuje inspektor nadzoru i Wykonawcy, natomiast odbiér koncowy i
ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakonczenia robdt podlegajgcych odbiorowi
wydaje Wykonawcy potwierdzenie ich zakonczenia. W odniesieniu do robot podlegajgcych
odbiorowi koncowemu i ostatecznemu inspektor nadzoru sprawdza rowniez kompletnosé
przekazanych mu przez Wykonawce dokumentéw.

Odbior koncowy nie moze byé dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia
postanowieh niniejszej umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos$é
uzytkowg wykonanych robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wada nadaje sie do usuniecia moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2)  jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru poi raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o
usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robo6t jako wadliwych.
W czynnosciach odbioru bedg uczestniczy¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru,
przedstawiciel projektanta oraz przedstawiciele wtasciwych organéw administraciji i instytucji.
Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami préby i sprawdzenia
techniczne. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego wpisem
do dziennika budowy, nie pdzniej niz na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania
préb i sprawdzen.
Inspektor nadzoru podpisuje odbior po sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z technologig
oraz po sprawdzeniu jego zgodnosSci z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym w
szczegolnosci dotyczgcymi bezpieczenstwa.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do odbioru dziennik budowy, zadwiadczenia
wiasciwych jednostek i organdéw, Swiadectwa techniczne i jakoSciowe oraz dokumenty
gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi
podczas budowy. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
zamontowanych przez Wykonawce maszyn i urzgdzen wraz z gwarancjami jakosci na nie w
dniu dokonania odbioru.
Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania odbioru koncowego jest
uzyskanie przez niego wszystkich przewidzianych w obowigzujgcym prawie atestow i
zezwolen co do urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
Odbiér ostateczny jest dokonywany po uplywie terminu gwarancyjnego i polega na
sprawdzeniu usuniecia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
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Inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu w ciggu 3
dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy. Nieodebranie robét w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty
zanikajgce oraz ulegajace zakryciu uznaje sie za wykonane prawidfowo.

§9
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg formg odszkodowania z tytulu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy w szczegolnosci stanowig kary umowne.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych, ktére to

beda naliczane w nastepujgcych okolicznosciach i wysokosciach:

1) Za zwitoke w terminie zakonczenia robét w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 6, ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) Za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji,
rekojmi za wady w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w 8 6 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwtoki liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

3) Za brak zatrudnienia pracownikéw wykonujacymi czynnosci na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy w
wysokosci okreslonej w § 4 ust. 5 umowy,

4)  Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 3,0 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

5)  Za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany oraz nieprzedtozenie
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 2,0 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 umowy,

6) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2,0 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktbrym mowa w 8§ 6 ust. 1 umowy,

7)  Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci 5,0 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy kary umowne moze potraci¢ z wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy.

§ 10
Odstapienie od umowy

Oprocz wypadku wymienionych na wstepie umowy oraz w tresci rozdziatu XV Kodeksu
Cywilnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

1) W przypadku istotnego naruszenia lub niewykonywania postanowien niniejszej umowy

oraz warunkow przetargu bedgcego podstawg zawarcia niniejszej umowy,

2) W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
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interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢c w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

3) W przypadku realizowania umowy niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, nie dajgcym gwarancji na terminowe zakonhczenie robdét,

4)  Jezeli zostanie rozwigzana firma Wykonawcy,

5) Jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy.

Ponad okolicznoéci okreslone w ust. 1 Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ do

odstgpienia od umowy w przypadku koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej

zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, Ilub koniecznos¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 6

ust. 1.

Zamawiajgcy moze obcigzy¢é Wykonawce kwotg wynikajgcag z réznicy wynagrodzenia

okreslonego w niniejszej umowie a wynagrodzeniem ustalonym z nastepnym Wykonawcg za

realizacje niewykonanej czesci przedmiotu zamdéwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktury, okreslonego w
niniejszej umowie,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci, nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzah umownych
wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Strony zobowigzujg sie przed odstgpieniem od umowy, do wezwania na pismie drugiej

strony do usuniecia naruszenia pod rygorem odstgpienia od umowy, wyznaczajac jej

dodatkowy termin.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obowigzujg nastepujgce

obowiagzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzaciji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra spowodowata ( zawinita ) iz od umowy odstgpiono,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,

4)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robdt zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, a odbiér bedzie dokonany zgodnie z
postanowieniami § 8 niniejszej umowy,
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5)  Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzagdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdére odpowiada
zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robét przerwanych i zabezpieczonych oraz do zaptaty

wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonanie do dnia odstgpienia,

b)  odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3) umowy,
c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§11
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie w formie aneksu pod rygorem niewaznosci takiej zmiany, tylko i wylgcznie w
przypadkach, i na zasadach szczegétowo okreslonych w niniejszej umowie oraz w art. 144
ustawy — Prawo zamodwien publicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢é dokonania zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 6
niniejszej umowy w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT za wykonanie
robét i dostawy bedace przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki
nastepuje z dniem wejscia w zycie aktu prawnego zmieniajgcego stawke podatku VAT, przy
czym zmianie ulega cena brutto natomiast cena netto pozostaje bez zmian.
W przypadku zaistnienia okoliczno$ci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi lub  warunkami
organizacyjnymi, a takze z uwagi na inne okolicznosci, ktére nie byly mozliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy w tym w szczegoélnosci wystgpienie niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie umowy — zmianie moze ulec
termin realizacji umowy.

W przypadku, np. choroby, smierci, rezygnacji z petnienia obowigzkdéw, utraty uprawnmien

itp. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do osoby, o ktérej mowa w § 3 ust. 14

umowy, ktéra wykonuje niniejszg umowe na inng legitymujgca sie, wymaganymi w SIWZ

uprawnieniami.

Ponadto mozliwos¢ zmiany tresci umowy moze nastgpi¢é w przypadku wystgpienia,

ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci:

1) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamOwienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

2)  Z powodu wycofania ze sprzedazy materiatow lub urzgdzen wskazanych w tresci oferty
pod warunkiem dostarczenia materiatow lub urzadzeh o parametrach technicznych,
jakosciowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych nie gorszych niz te, ktére wskazano w
tresci oferty,

3) Jezeli nastgpi zmiana przepisOw powszechnie obowigzujgcych majgcych wplyw na
realizacje przedmiotu umowy,

4)  Obnizenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Zmiany wymienione w ust. 5 nie mogg skutkowa¢ zmiang ceny jednostkowej, wartosci

umowy i nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajgcego oraz mogg by¢ dokonane na

whniosek ktorejkolwiek ze stron i obowigzujg od dnia podpisania aneksu do umowy.
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8§12
Zabezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

wysokosci 5,0% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w 8§ 6

umowy.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawcy wnosi w jednej lub w kilku

nastepujgcych formach:

1) pienigdzu ...... % wartosci zabezpieczenia,

2) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym ..... %
wartosci zabezpieczenia,

3) gwarancjach bankowych ....... % warto$ci zabezpieczenia,

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych ....... % wartosci zabezpieczenia,

5)  poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci ...... % wartosci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2 umowy Wykonawca zobowigzany jest

wnies¢ przed zawarcia umowy.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i

uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Zamawiajgcy zastrzega, ze 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 6, zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

§ 13

Rekojmia
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy istnienie wad w okresie rekojmi.
Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy
oraz prawidtowo ocenione pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien
sporzadzenia protokotu. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu
kwalifikacji wad w terminie 7 dni przed dokonaniem ogledzin. Protokét z komisyjnego
zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu dziatania komisji.
Terminy ujawnionych wad i usterek bedzie okreslat Zamawiajgcy, biorgc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich
Wykonawce.
W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 9 niniejszej umowy.
Nie usuniecie wad lub usterek w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszej umowy lub jezeli
chodzi o wady stwierdzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, daje Zamawiajgcemu prawo powierzenia ich usuniecia
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osobg trzecim. Kosztem usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku w
catosci obcigzony Wykonawca.

§14
Gwarancja

Strony postanawiajg, ze Wykonawcy udzieli pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot

niniejszej umowy.

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, o ktérych mowa w 8§ 1 ust. 1 umowy

WYNOSi ............ miesiecy liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego i obejmuje cate

zamobwienie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce wartoS¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych
robét budowlanych i dostarczonych urzgdzen,

2)  usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru i ujawnionych w
okresie gwaranciji.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajgcy poinformuje o

tym Wykonawce na pismie, wyznaczajgc mu termin do ich usuniecia.

8§15

Postanowienia koncowe
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie w formie aneksu pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian zawartej umowy niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty przetargowej
ztozonej przez Wykonawce, z zastrzezeniem postanowien 8 11 umowy.
W sprawach nie uregulowanych umowag majg zastosowanie postanowienia ustawy — Kodeks
Cywilny, Ustawy — Prawo Zamdéwien Publicznych i przedmiotowej Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania
Cywilnego.
Rozpatrywanie sporow wyniklych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie
poddajg Sgdowi wtasciwemu wedtug siedziby Zamawiajgcego.
Umowe spisano w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.
Integralng czescig umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z
zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

24


http://www.powiat.tatry.pl/
mailto:zp@powiat.tatry.pl

193]

O;;\ .. ._,_/““‘
002\ e

Granaidwie  {gszozyny
029., 3%

1000

G i —t -
¥ - E-.‘. s
o “Buchwianski Wierch_ S w

aﬁd ‘:taz:':':‘f_oﬁk’
]

il 'Ar—s:sw A

fHI \?.! P !\c}i

L@SﬂrCr.l

ez

Biaty {}L‘ﬁajEL 2

” Biaty Duragc

wd
=
t

Husar,
Gliczafﬁdsfiﬁrny

L2141

952!

296 UM

iﬁuia X fle )
5¢mnxﬂwm- .

,,.q:gi:

\m f,w BYSTRE ©
* DOLKE

?CDW

éuﬂu =
<530,
A

L W alese

b1

STARY,
3000 YN <

Z;ftKOPANEI

Ly I E

:_; '?ﬂwziekafﬂ:’
fviqkéwka

Sc-nyphhnf; 8z _ysz}ame A

3900 ‘,
’: : iasmm A Szeu

o a::'t:ﬁ: mo! g / Dz:adkam

Ws{n % iskonﬂDhﬂﬂ

mm:’f .‘}ﬁ:ﬁ \Au‘smﬂo‘me‘.{: 3 ta?;f&ﬂkﬁ._-- Nl (’w
N0, .

\ Ty e

¥
]
A
. Lo
" 2
!

powiat r uwcw k.-

oA 27 N, @.Grod y
#38 Yoy s gy s i
i - & 4
G.Ma Aerch § ?
8356 87D 7 2y
g ‘ X, -~
: Zabrzexe g Gl

232 i

G.Kurasowka s5n
- 16376 14

Krbiowa Geapa |

;25

]

24| sl
i i Noznice

g, ! )

e - ﬁ.mﬁ:‘"y
Ts‘? / ;sﬁjommdv fiKepylect i o6 \ 2

10548 7 155 N,

5 - 70,36 £

—

P

-

tapsie Mizne”

| 259 Skowiska Lerpig;wyska'?‘?i‘

- 7 250 Pmkn‘warch
w4 L) ‘rf@oﬂ%“‘;‘fbf AN

8L N

\
A
“
i
Gh
A
258
x|
Kofeinkczre |

o e, hvka

A\"""" 11!:= l;_!d»)\.;

Bysiry trch

s2onas /|

B e

, X ;:‘,, ;‘%Agﬁt; e 4 iz

230
K
!
(o]
5 ‘
i
L SZUPE. |
R
i

| P
"

\,._- . Sl

W ZAKOPANEM

STAROSTWO POWIATOWE

WOIJEWODZTWO MALOPOLSKIE



	Pytania do SIWZ - 1 - Remont drogi 1650K - 06-20
	Zakopane, dnia 14 maja 2020 roku
	ZP.272.6.2020
	Wykonanie umowy
	Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
	Podwykonawstwo
	Wynagrodzenie
	Warunki płatności
	Kary umowne
	Zabezpieczenie
	Postanowienia końcowe

	Załącznik nr 1

	Mapa

